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2 Podstawa prawna opracowania projektu budowlano-wykonawczego 

• Umowa z Inwestorem, 

• Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

• Wizja lokalna, 

• Inwentaryzacja,, 

• Dokumentacja fotograficzna, 

• Uzgodnienia prac projektowych dokonane w czasie opracowania projektu, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

• Obowiązujące przepisy i normy związane: 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury/1/ z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., 

� Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zm./2/) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 

1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 

1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, 

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 80, poz. 718), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270)   Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 

1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 

1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676). 

2.1 Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane. Specyfikacje 

Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 

postanowiono inaczej. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne 

jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

2.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST 

Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach: 

 

REMONTU BUDYNKU PAŁACU zlokalizowanego na ul. Korczaka 1 w miejscowości 

Damnica (działka nr 180, obręb ewidencyjny Damnica, jednostka ewidencyjna Damnica) 
 

Inwestorem jest: 
Powiat Słupski, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupski 
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3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 

Specyfikacje Techniczne należy odczytać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót 

opisanych w punkcie 2.0. jako część Dokumentacji Projektowej i Przetargowej. 

4 Zakres robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

4.1 Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją. 

Zakresem rzeczowym niniejszych robót jest wykonanie: REMONTU BUDYNKU 
PAŁACOWEGO W DAMNICY, zlokalizowanego na działce nr 180, obręb Damnica, 

jednostka ewidencyjna Damnica. 

4.2 Informacje pozostałe 

• W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do 

stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy należy traktować jako 

integralną część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami 

dokumentacji technicznej i specyfikacji, w których są wymienione. 

• Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni 

przed zamknięciem przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

• Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w 

Specyfikacjach Technicznych. 

• Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

5 Lokalizacja i dostęp do terenu budowy. 

Terenem Budowy jest teren REMONTU BUDYNKU PAŁACOWEGO W 
DAMNICY, zlokalizowanego na działce nr 180, obręb Damnica, jednostka ewidencyjna 

Damnica. 

Szczegółowa lokalizacja wszystkich elementów Budowy została przedstawiona na 

właściwym Planie Zagospodarowania Terenu. Teren Budowy jest własnością Starosty 

Słupskiego z siedzibą na ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupski 

6 Korespondencja dotycząca Budowy. 

Cała korespondencja dotycząca Budowy powinna być adresowana do Inspektora 

Nadzoru, z powiadomieniem Zamawiającego. Podany zostanie stosowny adres do 

korespondencji. 

7 Określenia podstawowe. 

Użyte w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

• Teren Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy 

udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca 

wymienione w Kontrakcie jako część Placu Budowy, 

• Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

służące do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
Kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robót, 

• Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, 
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• Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do 

prawidłowego wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, 

przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach 

technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z 

Kontraktem jak również przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

• Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i 

stanowiący część jego oferty. 

• Siła Wyższa – działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, 

dochowując należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. 
• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 

jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 

r. poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 

upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach 

budowlanych z roku 1989 (Informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, 

Bruksela). 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 

z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

• Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi. 

• Projektant - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem 

Izby, która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej. 

• Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna organizująca realizację inwestycji powołana 

przez inwestora dla określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

• Użytkownik – podmiot gospodarczy odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie i 

eksploatację obiektu budowlanego. 

8 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9 Przekazanie terenu budowy 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Inspektora Nadzoru przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację, Dziennik Budowy, oraz 

Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

i obciążenia związane z uzyskaniem prawa używania dojść i dojazdów jakie będzie 

potrzebował w związku z dostępem i transportem materiałów do lub z Terenu Budowy. 

Wszystkie obiekty poza Terenem Budowy, jakie są mu niezbędne do celów związanych z 

prowadzeniem Robót, pozyska i urządzi na własny koszt. Jeżeli Zamawiający nie dochowa 

terminu przekazania Terenu Budowy uzgodnionego w Kontrakcie i z tego powodu 

Wykonawca zostanie zmuszony do opóźnienia Robót lub poniesie nieprzewidziane koszty, 
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wtedy Inspektor Nadzoru winien ustalić przedłużenie terminu wykonania robót, o czym 

powiadomi Wykonawcę i Zamawiającego. 

Za przekazanie Terenu Budowy uważać się będzie przekazanie podstawowej części 

Terenu Budowy uzgodnionej z Wykonawcą. 

10 Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa zawiera następujące części: 

• PROJEKT REMONTU BUDYNKU PAŁACOWEGO W DAMNICY 

zlokalizowanego na działce nr 180, obręb Damnica, jednostka ewidencyjna Damnica 

(branża: architektoniczna, konstrukcyjna, technologiczna).  

• Dokumentacja kosztorysowa 

11 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu Kontraktu egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. Dalsze niezbędne kopie 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na własny koszt. Dokumentacja Projektowa 

dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być wykorzystywana lub 

udostępniana osobom trzecim bez zgody Inspektora Nadzoru, z wyjątkiem przypadków, kiedy 

jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Kontraktu. W okresie przygotowania 

ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  

11.1 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robót w uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru, jak i również organizację terenu budowy i zaplecza budowy 

Wykonawcy, projekt zasilania w energię elektryczną terenu budowy uzgodniony w ENERGA 

oraz program zapewnienia jakości robót. Koszt powyższych opracowań należy uwzględnić w 

cenie ofertowej. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy 

harmonogram robót gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu 

należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. Wykonawca sporządzi dokumentację 
powykonawczą, w tym dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną i 

mapą geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w ośrodku dokumentacyjnych zasobów 

geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z postanowień Kontraktu. Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację wykonawczą i 

przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Koszt dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych.  

11.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi 

Z wyjątkiem, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć Roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z 

Kontraktem. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń 

Inspektora Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezależnie czy były one 

wymienione w Kontrakcie czy nie. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 

dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i 

jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak 

gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności 

występujących w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, wymiary 

określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne 

dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

• Dokumentacja Projektowa, 
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• Specyfikacje Techniczne. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 

w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 

zmian lub uzupełnień. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Cechy Materiałów i Elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 

tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 

nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. W 

przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 

Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na nie zadawalającą jakość Robót, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

11.3 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt 

zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach 

jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały 

okres realizacji robót w dobrym stanie. 

11.4 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca w szczególności zapewni 

spełnienie następujących warunków:  

• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby 

nie powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały zniszczeń w środowisku 

naturalnym, 

• praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim, 

• podejmie odpowiednie środki zabezpieczające przed 

� zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami., 

� zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

� przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

� możliwością powstania pożaru. 

 

Wykonawca winien przestrzegać ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. 

01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r./, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań wykorzystywania i 

przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w 

których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U. 03.192.1876 z 18 września 2001 r./. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

11.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. W pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynie i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone 
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przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót przez osoby (firmy) podległe 

Wykonawcy. 

11.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym niż dopuszczalne. 

11.7 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 

zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i 

warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 

Sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim 

stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie Budowy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 

przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać 
wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z 

urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

• ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 
• szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze, 

• urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, itp. 

• dojścia na budowę i oświetlenie, 

• sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, 

• pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym stołówki, 

umywalnie i toalety, 

• środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 

 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracowników 

oraz warunki socjalne są spełnione. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca 

musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i zapewnić 
posiadanie odpowiedniego Sprzętu monitorowania i ratunkowego. W miarę postępu prac, 

Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 

upoważnionych do przebywania na budowie. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo 

Budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzanie przed 

rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 
Kontraktu i warunki prowadzenia robót /zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr 151 poz. 1256/. 

12 Materiały 

12.1 Wymagania ogólne 

12.1.1 Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu Robót winny być: 

• nowe i nie używane, 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty 
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bezpieczeństwa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem 

Materiałów do Robót. 

12.2 Źródła pozyskiwania materiałów. 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.  

12.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do 

innych robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy element robót, w którym znajdują się 
nie zbadane, bądź nie zaakceptowane  Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 

12.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego 

składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

12.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiału, to Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej tydzień przed użyciem 

wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 

prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału 

nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

13 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości, lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 

ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 

i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy 
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jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 

przewidują możliwość użycia Sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co 

najmniej tydzień przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzęt nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują 
zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

będą dopuszczone do Robót. 

14 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków Transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. Liczba środków Transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na 

polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

15 Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami warunków Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów 

lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowaniach w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji 

podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na Roboty. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 

ponosił Wykonawca. 

16 Kontrola jakości robót 

16.1 Program Zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Kontraktu Programu Zapewnienia Jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

16.2 Program zapewnienia jakości będzie zawierać w części ogólnej: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• zasady BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania, 

• poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością, 
• wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Laboratorium 

• własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

• badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru oraz część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót 

następujące dane: 

� wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 

� rodzaje i ilość środków Transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów, itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas 

Transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

� sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

16.3 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący 

personel, Laboratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań Materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 

Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie urządzenia i Sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. Inspektora 

Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, Sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  

16.4 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego 

wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 



Strona nr 12 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i 

oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

16.5 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzony zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do 

jego akceptacji. 

16.6 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego. 16.6 Badania 

prowadzone przez Inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 

jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła 

ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. Inspektor 

Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu Laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i robót z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  

16.7 Atesty jakości materiałów i sprzętu. 

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 

każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane 

przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych 

wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą 
być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwościami 

ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone.  

16.8 Dokumenty budowy. 

16.8.1 Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do 

zakończenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 

Kierowniku Budowy Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw 

technicznych i administracyjnych na terenie budowy. Każdy wpis do Dziennika Budowy 

będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
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będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem osób 

uprawnionych do dokonywania wpisów do Dziennika Budowy.  

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu 

niezbędnych Projektów Wykonawczych, 

• datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu Robót, 

• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru oraz osób uczestniczących w 

procesie realizacji inwestycji, 

• daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych Robót, 

• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora 

Nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant dokonuje wpisów do Dziennika Budowy w ramach 

przepisów Ustawy Prawo Budowlane.  

16.8.2 Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi 

Obmiarów. 

16.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, 

receptury, kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia 

Robót. 

16.8.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne. 

• Świadectwa Przejęcia Robót, 
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• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencja na budowie. 

16.9 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 

natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor Nadzoru będzie miał stały 

dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy je również udostępniać Zamawiającemu 

oraz innym organom do tego upoważnionym na ich życzenie. 

17 Obmiar robót 

17.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w 

wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami 

Kontraktu. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 

według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar wykonywanych robót będzie 

przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

17.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. Jeżeli Specyfikacje 

Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 

w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie 

braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru. 

17.3 Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 

Wykonawcy Robót. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie 

wykonywania tych Robót Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed 

ich zakryciem. 

18 Odbiór robót 

18.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy:  

• odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

• odbiór z udziałem Użytkownika, 

• przejęcie odcinka (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) lub całości 

Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości 

Robót), 
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• przejęcie i przekazanie do eksploatacji odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie 

robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji). 

18.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 

Warunkami Kontraktu. Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona 

niedostępną przed Odbiorem. 

18.3 Dokumenty Przejęcia Robót. 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celów Przejęcia robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

• Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, 

• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 
• Receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. 

pomiary badań elektrycznych, 

• Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

• Sprawozdanie techniczne z rozruchu, 

• Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

  

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

• Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora Nadzoru, 

• Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
 

18.4 Dokumentacja powykonawcza. 

• Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie 

prowadzonymi robotami, 

• Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 

być przygotowana nowa dokumentacja, 

• Cała dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 2 (dwóch) egz. i 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

19 Zasady płatności 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 

Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 

wycenionym Przedmiarze Robót Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje: 

Robociznę bezpośrednią Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

składowania i Transportu Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
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(sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy) Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia oraz inwentaryzacje powykonawcze 

geodezyjne Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 

Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty 

tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. Koszt 

rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. Zysk kalkulacyjny, 

zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego 

realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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